



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ โรงพยาบาลบ้านนา กลุ่มงานบริหารทั่วไป งานพัสดุ โทร.๐๓๗-๓๘๑๘๓๒ ต่อ ๑๑๐๒

ที่ นย ๐๐๓๒.๓๐๓/๒๓๑

วันที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๖๔

เรื่อง ขออนุมัติแต่งตั้งผู้จัดทำรายละเอียดร่างขอบเขตของงานและราคากลางของพัสดุ

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายก

ด้วยกลุ่มงานบริหารทั่วไป งานพัสดุ จะดำเนินการจัดจ้างซ่อมแซมหลังคาอาคารตึกสงฆ์ประชา
อาพาธ หลวงพ่อภู ภูทุทยาน (ภูทุทิศ) จำนวน ๑ งาน เนื่องจากมีอายุการใช้งานมานานกว่า ๑๐ ปี ทำให้หลังคารั่ว
มีน้ำรั่วซึม นั้น

เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ
พ.ศ. ๒๕๖๐ ข้อ ๒๑ มติคณะรัฐมนตรีและหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง จึงขอแต่งตั้ง จึงขอแต่งตั้งบุคคลต่อไปนี้
เป็นคณะกรรมการกำหนดรายละเอียดร่างขอบเขตของงานและราคากลางของพัสดุ

- | | | |
|------------------------|---------------------------------|---------------|
| ๑. นายจักร เกตุทอง | นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ | ประธานกรรมการ |
| ๒. นายธนกร โพธิ์รัตน์ | นายช่างโยธาปฏิบัติงาน | กรรมการ |
| | สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครนายก | |
| ๓. นายธวัชชัย แก้วเกิด | นายช่างเทคนิค | กรรมการ |

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ

(นางสาวสุนิสา มีคำ)

นักวิชาการพัสดุ

เจ้าหน้าที่

(นายจักร เกตุทอง)

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ

หัวหน้าเจ้าหน้าที่

อนุมัติ

(นายสุวรรณ เพ็ชรรุ่ง)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลบ้านนา ปฏิบัติราชการแทน

ผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายก



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ โรงพยาบาลบ้านนา กลุ่มงานบริหารทั่วไป งานพัสดุ โทร.๐ ๓๗๓๘๑ ๘๓๒ ต่อ ๑๑๐๒

ที่ นย ๐๐๓๒.๓๐๓/๔๙๑

วันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๖๔

เรื่อง รายงานจ้างซ่อมแซมหลังคาอาคารตึกสงฆ์ประชาอาพาธ จำนวน ๑ งาน

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายก

ด้วย โรงพยาบาลบ้านนา กลุ่มงานบริหารทั่วไป งานพัสดุ มีความประสงค์จะจ้างซ่อมแซมหลังคาอาคารตึกสงฆ์ประชาอาพาธ หลวงพ่อภู ภูทุทยาน (ภูทุทิศ) จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ซึ่งมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

๑. เหตุผลความจำเป็นที่ต้องจ้าง

เนื่องจากมีอายุการใช้งานมานานกว่า ๑๐ ปี ทำให้หลังคารั่ว มีน้ำรั่วซึม รายละเอียดตามบันทึกที่แนบ

๒. รายละเอียดของพัสดุ

จ้างซ่อมแซมหลังคาอาคารตึกสงฆ์ประชาอาพาธ หลวงพ่อภู ภูทุทยาน (ภูทุทิศ) จำนวน ๑ งาน

รายละเอียดตามเอกสารแนบ

๓. ราคากลางของพัสดุที่จะจ้างจำนวน ๕๓,๐๐๐.๐๐ บาท (ห้าหมื่นสามพันบาทถ้วน)

ราคาอ้างอิงมาจาก ราคาพาณิชย์จังหวัดนครนายก ประจำเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๔

๔. วงเงินที่จะจ้าง

เงินนอกงบประมาณ (เงินบำรุง) ของโรงพยาบาลบ้านนา จำนวน ๕๓,๐๐๐.๐๐ บาท (ห้าหมื่นสามพันบาทถ้วน)

๕. กำหนดเวลาที่ต้องการใช้พัสดุนั้น หรือให้งานนั้นแล้วเสร็จ

กำหนดเวลาการส่งมอบพัสดุ หรือให้งานแล้วเสร็จภายใน ๑๕ วัน นับถัดจากวันที่ผู้รับจ้างได้รับใบสั่งจ้าง

๖. วิธีที่จะจ้าง และเหตุผลที่ต้องจ้าง

ดำเนินการโดยวิธีเฉพาะเจาะจงเนื่องจากการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่มีการผลิต จำหน่าย ก่อสร้าง หรือให้บริการทั่วไป และมีวงเงินในการจัดซื้อจัดจ้างครั้งหนึ่งไม่เกินวงเงินตามที่กำหนดในกฎกระทรวง ตามมาตรา ๕๖(๒)(ข) วงเงินเล็กน้อยไม่เกิน ๕๐๐,๐๐๐ บาท ตามคำสั่งจังหวัดนครนายก ที่ ๕๐๘/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๖๔

๗. หลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ

การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอโดยใช้เกณฑ์ราคา

๘. การขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการต่าง ๆ

ผู้ตรวจรับพัสดุ

นางสุภาพ ศรธรรมลี

พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

ผู้ตรวจรับพัสดุ

/อำนาจ...

-๒-

อำนาจและหน้าที่

ทำการตรวจรับพัสดุให้เป็นไปตามเงื่อนไขของสัญญาหรือข้อตกลงนั้น และรายงานผลการตรวจรับให้แล้วเสร็จภายใน ๓ วันทำการ นับแต่วันที่ได้รับทราบเรื่องการส่งมอบงาน ถ้ามีเหตุผลให้รายงานล่าช้า ให้เสนอหัวหน้าหน่วยงานของรัฐพิจารณาขยายเวลาให้ตามความจำเป็น

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา หากเห็นชอบขอได้โปรด

๑. เห็นชอบให้ดำเนินการตามรายงานขอจ้างดังกล่าวข้างต้น
๒. อนุมัติรายละเอียดร่างขอบเขตของงานและราคากลางของพัสดุ ตามที่แนบมาพร้อมนี้
๓. อนุมัติให้แต่งตั้งผู้ตรวจรับพัสดุ ตามที่เสนอ



(นางสาวสุนิสา มีคำ)

นักวิชาการพัสดุ

เจ้าหน้าที่



(นายจักร เกตุทอง)

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ

หัวหน้าเจ้าหน้าที่



เห็นชอบ/อนุมัติ



(นายสุวรรณ เพ็ชรรุ่ง)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลบ้านนา ปฏิบัติราชการแทน

ผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายก



(ลงชื่อ).....
 (ลงชื่อ).....
 (ลงชื่อ).....

แปลนห้องรับแขกอาคารภูษิต
 SCALE 1 : 125
 0 1 2 3 4 5

ชื่อโครงการ/PROJECT :	งานซ่อมแซมหลังคาอาคารภูษิต
เจ้าของ/OWNER :	โรงพยาบาลบ้านนา
ที่ตั้ง/LOCATION :	โรงพยาบาลบ้านนา
สถาปนิก/ARCHITECT :	
วิศวกร/ENGINEER :	
เขียนแบบ/DRAWING BY :	
นายธนกร โพธิ์รัตน์	
REVISION	
NO.	DESCRIPTION
แบบแสดง/TITLE :	แปลนซ่อมแซมหลังคาอาคารภูษิต
DATE	
SCALE	
PROJECT	
PAGE NO.	TOTAL

บัญชีแสดงรายการก่อสร้าง

ส่วนราชการ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครนายก

☐	โครงการซ่อมแซมหลังคาอาคารอู่ทิศ				
☐	สถานที่ก่อสร้าง โรงพยาบาลบ้านนา				
☐	หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ				
☐	แบบเลขที่	เอกสารเลขที่	พื้นที่	288	ตารางเมตร
☐	ประมาณราคาตามแบบ	ปร.4	จำนวน	1	แผ่น
☐	ราคาตัววัสดุ	สำนักคณิศรยุทธกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์	ประจำเดือน		
☐	ประมาณราคาเมื่อเดือน	กรกฎาคม	พ.ศ. 2564	☐	แจ้งราคาเมื่อเดือน กรกฎาคม 2564

หลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง ตามประกาศคณะกรรมการกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง ลงวันที่ ๑๕ ตุลาคม ๒๕๖๐

FACTOR . F ประเภทงานอาคาร เื่อนไข - เงินล่วงหน้าจ่าย 0 % , - เงินประกันผลงานหัก 0 % , - ดอกเบี้ยเงินกู้ 5 % , - ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %

ลำดับที่	รายการ	ราคาค่าก่อสร้าง		หมายเหตุ
1	ค่างานส่วนที่ 1 ค่างานต้นทุน (คำนวณในราคาทุน)	0	43,860	
	ราคารวมค่า Factor F 1.2202	0	53,518	
2	ค่างานส่วนที่ 2 หมวดงานครุภัณฑ์จัดซื้อ หรือสั่งซื้อ	0	0	
	ราคารวมค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7 %		0	
3	ค่างานส่วนที่ 3 ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ (ถ้ามี)	0	0	
รวมเงิน (1)+(2)+(3)		0	53,518	
คิดเป็นเงินทั้งสิ้นโดยประมาณ		0	53,000	
ห้าหมื่นสามพันบาทถ้วน				
☐	พื้นที่อาคาร	ตารางเมตร	เฉลี่ยราคา	บาท / ตร.ม.
หมายเหตุ				

ลงชื่อ.....*Srm.*.....ผู้ปรับราคา
(นายธนกร โพธิรัตน์)
นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

(ลงชื่อ).....*aw*.....ประธานกรรมการ
(ลงชื่อ).....*Srm.*.....กรรมการ
(ลงชื่อ).....*๗๕๕๐*.....กรรมการ

บัญชีแสดงปริมาณวัสดุและราคา

การปรับปรุง	โครงการซ่อมแซมหลังคาอาคารอู่รถ			แบบเลขที่	
ที่ก่อสร้าง	โรงพยาบาลบ้านนา	จังหวัดนครนายก		เอกสารเลขที่	-
ขนาดราคา	นายธนกร โพธิ์รัตน์	วันที่ประมาณราคา	กรกฎาคม 2564	พื้นที่	288 ตรม.
ราคา/แก้ไข	นายธนกร โพธิ์รัตน์	วันที่ประมาณราคา	กรกฎาคม 2564	จำนวน	ชั้น
ตรวจสอบ				วิศวกร	

[illegible]

ลงชื่อ.....ผู้ประกาศ
(นายชนกร โพธิ์รัตน์)
นายช่างโยธาปฏิบัติงาน



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ โรงพยาบาลบ้านนา กลุ่มงานบริหารทั่วไป งานพัสดุ โทร.๐ ๓๗๓๘๑ ๘๓๒ ต่อ ๑๑๐๒

ที่ นย ๐๐๓๒.๓๐๓/๕๑๙

วันที่ ๒ สิงหาคม ๒๕๖๔

เรื่อง รายงานผลการพิจารณาและขออนุมัติสั่งซื้อสิ่งจ้าง

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายก

ขอรายงานผลการพิจารณาจ้างซ่อมแซมหลังคาอาคารตึกสงฆ์ประชาอาพาธ หลวงพ่อภู ภูทฤฎาโณ (ภูทิต) จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดังนี้

รายการพิจารณา	รายชื่อผู้ยื่นข้อเสนอ	ราคาที่เสนอ*	ราคาที่ตกลงจ้าง*
จ้างซ่อมแซมหลังคาอาคารตึกสงฆ์ประชาอาพาธ หลวงพ่อภู ภูทฤฎาโณ (ภูทิต) จำนวน ๑ งาน	ร้านศักดิ์ศรีก่อสร้าง โดยนายสมศักดิ์ ศิริงาม	๕๓,๐๐๐.๐๐	๕๓,๐๐๐.๐๐
รวม (ห้าหมื่นสามพันบาทถ้วน)			๕๓,๐๐๐.๐๐

* ราคาที่เสนอ และราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง เป็นราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

โดยเกณฑ์การพิจารณาผลการยื่นข้อเสนอครั้งนี้ จะพิจารณาตัดสินโดยใช้หลักเกณฑ์ราคา

กลุ่มงานบริหารทั่วไป งานพัสดุ พิจารณาแล้ว เห็นสมควรจัดจ้างจากผู้เสนอราคาดังกล่าว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา หากเห็นชอบขอได้โปรด

๑. อนุมัติให้จัดจ้างกับร้านศักดิ์ศรี ก่อสร้าง โดยนายสมศักดิ์ ศิริงาม

๒. ลงนามในประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ตามที่แนบมาพร้อมนี้

(นางสาวสุณิสา มีคำ)
นักวิชาการพัสดุ
เจ้าหน้าที่

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายก

- พิจารณาแล้ว เป็นไปตามระเบียบฯ และตามที่กำหนดในกฎกระทรวง

- จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติตามที่เจ้าหน้าที่เสนอ

(นายจักร เกตุทอง)

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ

หัวหน้าเจ้าหน้าที่

อนุมัติ/ลงนาม

(นายสุวรรณ เพ็ชรรุ่ง)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลบ้านนา ปฏิบัติราชการแทน

ผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายก

ใบเสนอราคา

โครงการ จ้างซ่อมแซมหลังคาอาคารตึกสงฆ์ประชาอาพาธ หลวงพ่อภู ภูทฤฎาโณ จำนวน ๑ งาน
สถานที่ โรงพยาบาลบ้านนา อำเภอบ้านนา จังหวัดนครนายก

วันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๖๔

ผู้เสนอราคา ร้านศักดิ์ศรีก่อสร้าง โดยนายสมศักดิ์ ศิริงาม
บ้านเลขที่ ๘๕ หมู่ที่ ๔ ตำบลหินตั้ง อำเภอเมือง จังหวัดนครนายก ๒๖๐๐๐
โทรศัพท์ ๐๘๕-๑๓๔๘๔๗๒
เลขที่บัตรประจำตัวประชาชน ๓๒๖๐๑๐๐๒๙๙๑๗๕

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคา/หน่วย	รวมเป็นเงิน
๑.	จ้างซ่อมแซมหลังคาอาคารตึก สงฆ์ประชาอาพาธ หลวงพ่อภู ภูทฤฎาโณ จำนวน ๑ งาน (ภูอุทิศ)	๑	งาน	๕๓,๐๐๐.-	๕๓,๐๐๐.-
	รวมเป็นเงิน (ห้าหมื่นสามพันบาทถ้วน)				๕๓,๐๐๐.-

ซึ่งเป็นราคาที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม รวมทั้งภาษีอากรอื่น และค่าใช้จ่ายทั้งปวงไว้ด้วยแล้ว

คำเสนอนี้จะยืนอยู่ในระยะเวลา.....-.....วัน นับตั้งแต่วันที่ได้อ่านใบเสนอราคา

กำหนดส่งมอบพัสดุ ภายใน๑๕..... วัน

ลงชื่อ..... (ผู้ต่อรองราคา)

ลงชื่อ..... ผู้เสนอราคา
(นายสมศักดิ์ ศิริงาม)



ประกาศจังหวัดนครนายก

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมหลังคาอาคารตึกสงฆ์ประชาอาพาธ หลวงพ่อภู ภูทฤฎาโน
(ภูอุทิศ) จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ตามที่ จังหวัดนครนายก โดยโรงพยาบาลบ้านนา ได้มีโครงการจ้างซ่อมแซมหลังคาอาคารตึกสงฆ์ประชาอาพาธ หลวงพ่อภู ภูทฤฎาโน (ภูอุทิศ) จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เนื่องจากมีอายุการใช้งานมานานกว่า ๑๐ ปี ทำให้หลังคารั่ว มีน้ำรั่วซึม นั้น

จ้างซ่อมแซมหลังคาอาคารตึกสงฆ์ประชาอาพาธ หลวงพ่อภู ภูทฤฎาโน (ภูอุทิศ) จำนวน ๑ งาน ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ ร้านศักดิ์ศรีก่อสร้าง โดยนายสมศักดิ์ ศิริงาม โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๕๓,๐๐๐.๐๐ บาท (ห้าหมื่นสามพันบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

ประกาศ ณ วันที่ ๒ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

(นายสุวรรณ เพ็ชรรุ่ง)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลบ้านนา ปฏิบัติราชการแทน

ผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายก



ใบสั่งจ้าง

ผู้รับจ้าง ร้านศักดิ์ศรีก่อสร้าง โดยนายสมศักดิ์ ศิริงาม

ที่อยู่ เลขที่ ๘๕ หมู่ ๔

ตำบลหินตั้ง อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก ๒๖๐๐๐

โทรศัพท์ ๐๘๕๑๓๔๘๔๗๒

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี ๓๒๖๐๑๐๐๒๙๔๑๗๕

ใบสั่งจ้างเลขที่ ๕๓๖/๒๕๖๔

วันที่ ๒ สิงหาคม ๒๕๖๔

ส่วนราชการ โรงพยาบาลบ้านนา

ที่อยู่ หมู่ที่ ๑ ถนนสุวรรณศร ตำบลพิบูลออก อำเภอบ้านนา

จังหวัดนครนายก

โทรศัพท์ ๐๓๗-๓๘๑๘๓๒ ต่อ ๑๑๐๒

ตามที่ ร้านศักดิ์ศรีก่อสร้าง โดยนายสมศักดิ์ ศิริงาม ได้เสนอราคา วัสดุ โรงพยาบาลบ้านนา ซึ่งได้รับราคาและตกลงจ้างตามรายการดังต่อไปนี้

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)
๑	จ้างซ่อมแซมหลังคาอาคารตึกสงฆ์ประชาอาพาธ หลวงพ่อกุ ภัททญาโณ (ภูอุทิศ)	๑	งาน	๕๓,๐๐๐.๐๐	๕๓,๐๐๐.๐๐
(ห้าหมื่นสามพันบาทถ้วน)			รวมเป็นเงิน		๕๓,๐๐๐.๐๐
			ภาษีมูลค่าเพิ่ม		-
			รวมเป็นเงินทั้งสิ้น		๕๓,๐๐๐.๐๐

การสั่งจ้าง อยู่ภายใต้เงื่อนไขต่อไปนี้

- กำหนดส่งมอบภายใน ๑๕ วัน นับถัดจากวันที่ผู้รับจ้างได้รับใบสั่งจ้าง
- ครบกำหนดส่งมอบวันที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๖๔
- สถานที่ส่งมอบ โรงพยาบาลบ้านนา หมู่ที่ ๑ ถนนสุวรรณศร
- ระยะเวลาประกัน -
- สงวนสิทธิ์ค่าปรับกรณีส่งมอบเกินกำหนด โดยคิดค่าปรับเป็นรายวันในอัตราร้อยละ ๐.๑๐ ของราคางานจ้าง แต่ต้องไม่ต่ำกว่าวันละ ๑๐๐.๐๐ บาท
- ส่วนราชการสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับมอบถ้าปรากฏว่าสินค้านั้นมีลักษณะไม่ตรงตามรายการที่ระบุไว้ในใบสั่งจ้าง กรณีนี้ผู้รับจ้างจะต้องดำเนินการเปลี่ยนใหม่ให้ถูกต้องตามใบสั่งจ้างทุกประการ

/พ.การจ้าง...

๗. การจ้างช่วง ผู้รับจ้างจะต้องไม่เอางานทั้งหมดหรือแต่บางส่วนไปจ้างช่วงอีกทอดหนึ่ง เว้นแต่การจ้างช่วงงานแต่บางส่วนที่ได้รับอนุญาตเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้างแล้ว การที่ผู้ว่าจ้างได้อนุญาตให้จ้างช่วงงานแต่บางส่วนดังกล่าวนี้ ไม่เป็นเหตุให้ผู้รับจ้างหลุดพ้นจากความรับผิดชอบหน้าที่และผู้รับจ้างจะยังคงต้องรับผิดชอบในความผิดและความประมาทเลินเล่อของผู้รับจ้างช่วง หรือของตัวแทนหรือลูกจ้างของผู้รับจ้างช่วงนั้นทุกประการ กรณีผู้รับจ้างไปจ้างช่วงงานแต่บางส่วน โดยฝ่าฝืนความในวรรคหนึ่ง ผู้รับจ้างต้องชำระค่าปรับให้แก่ผู้ว่าจ้างเป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๑๐ (สิบ) ของวงเงินของงาน ที่จ้างช่วง ทั้งนี้ ไม่ตัดสิทธิผู้ว่าจ้างในการบอกเลิกสัญญา
๘. การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการ หน่วยงานของรัฐสามารถนำผลการปฏิบัติงานแล้วเสร็จตามสัญญาหรือข้อตกลงของคู่สัญญา เพื่อนำมาประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการ

หมายเหตุ:

๑. การติดอากรแสตมป์ให้เป็นไปตามประมวลกฎหมายรัษฎากร หากต้องการให้ใบสั่งจ้างมีผลตามกฎหมาย
๒. ใบสั่งจ้างนี้อ้างอิงตามเลขที่โครงการ ๖๔๐๘๗๐๙๖๑๕๐ จ้างซ่อมแซมหลังคาอาคารตึกสงฆ์ประชาอาพาธ หลวงพ่อภู ภูมุนาน (ภูอุทิศ) จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ลงชื่อ.....ผู้สั่งจ้าง

(นายจักร เกตุทอง)

หัวหน้าเจ้าหน้าที่

วันที่ ๒ สิงหาคม ๒๕๖๔

ลงชื่อ.....ผู้รับใบสั่งจ้าง

(นายสมศักดิ์ ศิริงาม)

ผู้รับจ้าง

วันที่ ๒ สิงหาคม ๒๕๖๔

เลขที่โครงการ ๖๔๐๘๗๐๙๖๑๕๐

เลขคุมสัญญา ๖๔๐๘๑๔๐๘๐๗๕๕



ใบส่งมอบงานจ้าง

วันที่ ๐๒ สิงหาคม ๒๕๖๔

เรื่อง ส่งมอบงานจ้างซ่อมแซมหลังคาอาคารตึกสงฆ์ประชาอาพาธ หลวงพ่อภู ภูทฤฎาโณ (ภูอุทิศ) จำนวน ๑ งาน
เรียน ผู้ตรวจรับพัสดุ

อ้างถึง ใบสั่งจ้าง เลขที่ ๕๓๖/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๒ สิงหาคม ๒๕๖๔

ตามที่จังหวัดนครนายก โดยโรงพยาบาลบ้านนา ได้ตกลงจ้างซ่อมแซมหลังคาอาคารตึกสงฆ์
ประชาอาพาธ หลวงพ่อภู ภูทฤฎาโณ (ภูอุทิศ) จำนวน ๑ งาน ในราคา ๕๓,๐๐๐.- บาท (ห้าหมื่นสามพันบาท
ถ้วน) ตามใบสั่งจ้าง เลขที่ ๕๓๖/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๒ สิงหาคม ๒๕๖๔ นั้น

บัดนี้ ข้าพเจ้า ร้านศักดิ์ศรีก่อสร้าง โดยนายสมศักดิ์ ศิริงาม ได้ทำการซ่อมแซมหลังคาอาคาร
ตึกสงฆ์ประชาอาพาธ หลวงพ่อภู ภูทฤฎาโณ (ภูอุทิศ) จำนวน ๑ งาน เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอส่งมอบงานจ้างเพื่อ
ตรวจรับ และขอเบิกจ่ายเงินค่าจ้าง จำนวน ๕๓,๐๐๐.- บาท (ห้าหมื่นสามพันบาทถ้วน) ต่อไป


ขอแสดงความนับถือ

ลงชื่อ



ผู้รับจ้าง

(นายสมศักดิ์ ศิริงาม)

ตรวจสอบเอกสารแล้ว	
ลงชื่อ	
เจ้าพนักงานบัญชี	
วันที่	= 2 ส.ค. 2564
เวลา	13.05.

ตรวจสอบแล้ว	
	ผู้รับของ/สินค้า
	เจ้าหน้าที่
	หัวหน้าเจ้าหน้าที่
	เจ้าหน้าที่การเงิน
	เจ้าหน้าที่บัญชี

ใบตรวจรับการจัดซื้อ/จัดจ้าง

วันที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๖๔

ตาม ใบสั่งซื้อสั่งจ้าง เลขที่ ๕๓๖/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๒ สิงหาคม ๒๕๖๔ โรงพยาบาลบ้านนา ได้ตกลง จ้างทำของ/จ้างเหมาบริการ กับ ร้านศักดิ์ศรีก่อสร้าง โดยนายสมศักดิ์ ศิริงาม สำหรับโครงการ จ้างซ่อมแซมหลังคาอาคารตึกสงฆ์ประชาอาพาธ หลวงพ่อภู ภูทกภูโน (ภูทกภู) จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น ๕๓,๐๐๐.๐๐ บาท (ห้าหมื่นสามพันบาทถ้วน)

ผู้ตรวจรับพัสดุ ได้ตรวจรับงาน แล้ว ผลปรากฏ ดังนี้

๑. ผลการตรวจรับ

- ☒ ถูกต้อง
☒ ครบถ้วนตามสัญญา
☐ ไม่ครบถ้วนตามสัญญา

๒. ค่าปรับ

- ☐ มีค่าปรับ
☒ ไม่มีค่าปรับ

๓. การเบิกจ่ายเงิน

เบิกจ่ายเงิน เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น ๕๓,๐๐๐.๐๐ บาท

(ลงชื่อ).....ผู้ตรวจรับพัสดุ
(นางศุภาพร ศรธรรมลี)

หมายเหตุ : เลขที่โครงการ ๖๔๐๘๗๐๙๖๑๕๐

เลขคู่มือสัญญา ๖๔๐๘๑๔๐๘๐๗๕๕

เลขคู่มือตรวจรับ ๖๔๐๘A๑๑๒๒๐๐๕

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายก

- ผู้ตรวจรับพัสดุ ได้ทำการตรวจรับไว้ถูกต้องครบถ้วนแล้ว ตามนัยระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ข้อ ๑๗๕
- งานพัสดุ พิจารณาแล้วกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างดังกล่าวได้ดำเนินการสิ้นสุดแล้ว เห็นควรรายงานผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้าง ตามนัยระเบียบกระทรวงการคลังฯ
ข้อ ๑๖ เมื่อสิ้นสุดกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างในแต่ละโครงการ ให้หน่วยงานของรัฐจัดทำมีการบันทึกรายงานผลการพิจารณา รายละเอียดวิธีการและขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้าง พร้อมทั้งเอกสารหลักฐานประกอบ ดังต่อไปนี้

๑. รายงานขอจ้าง และรายละเอียดร่างขอบเขตของงานและราคากลางของพัสดุ
 ๒. ข้อเสนอของผู้ยื่นข้อเสนอ
 ๓. บันทึกรายงานผลการพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ
 ๔. ประกาศผลการพิจารณาคัดเลือกผู้ชนะการจัดจ้าง
 ๕. ใบสั่งจ้าง
 ๖. รายงานผลการตรวจรับพัสดุ
- จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบผลการตรวจรับพัสดุ และรายงานผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้าง

ลงชื่อ.....เจ้าหน้าที่
(นางสาวสุนิสา มีคำ)

ทราบ/ดำเนินการ

ลงชื่อ.....หัวหน้าเจ้าหน้าที่
(นายจักร เกตุทอง)

ห้องผู้อำนวยการ
ลงชื่อ.....

(นายสุวรรณ เพ็ชรรุ่ง)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลบ้านนา ปฏิบัติราชการแทน
ผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายก



วันที่ ๑๖ ส.ค. ๒๕๖๔
เวลา ๑๐.๑๐ น. ผู้รับ.....

เรียน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลบ้านนา

เวลา.....
- งานการเงินและบัญชี ตรวจสอบเอกสารถูกต้อง
ครบถ้วน เห็นควรอนุมัติเบิกจ่ายได้

อนุมัติ

(นายสุวรรณ เพ็ชรรุ่ง)
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลบ้านนา



ลงชื่อ *๙๗* ผู้ตรวจรับพัสดุ
 (นางสุภาพ ศรธรรมดี)
 พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

แบบแสดงความบริสุทธิ์ใจในการจัดซื้อจัดจ้างทุกวิธีของหน่วยงาน
ในการเปิดเผยข้อมูลความขัดแย้งทางผลประโยชน์
ของหัวหน้าเจ้าหน้าที่ เจ้าหน้าที่ และผู้ตรวจรับพัสดุ
จ้างซ่อมแซมหลังคาอาคารตึกสงฆ์ประชาอาพาธ หลวงพ่อฤๅษี ภูทฤฎาโณ (ภูอุทิศ) จำนวน ๑ งาน

ข้าพเจ้า นายจักร เกตุทอง	นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ	หัวหน้าเจ้าหน้าที่
ข้าพเจ้า นางสาวสุณิสา มีคำ	นักวิชาการพัสดุ	เจ้าหน้าที่
ข้าพเจ้า นางสาวสุภาพ ศรธรรมลี	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ	ผู้ตรวจรับพัสดุ

ขอให้คำรับรองว่าไม่มีความเกี่ยวข้องหรือมีส่วนได้ส่วนเสียไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อม หรือผลประโยชน์ใดๆ ที่ก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับผู้ขาย ผู้รับจ้าง ผู้เสนองาน หรือผู้ชนะประมูล หรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ที่เข้ามามีนิติสัมพันธ์และวางตัวเป็นกลางในการดำเนินการเกี่ยวกับการพัสดุ ปฏิบัติหน้าที่ด้วยจิตสำนึกด้วยความโปร่งใส สามารถให้ผู้เกี่ยวข้องตรวจสอบได้ทุกเวลามุ่งประโยชน์ส่วนรวมเป็นสำคัญ ตามที่ระบุไว้ในประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยแนวทางในการปฏิบัติในหน่วยงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ. ๒๕๖๐

หากปรากฏว่าเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ระหว่างข้าพเจ้ากับผู้ขาย ผู้รับจ้าง ผู้เสนองาน หรือผู้ชนะประมูล หรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้องที่เข้ามามีนิติสัมพันธ์ ข้าพเจ้าจะรายงานให้ทราบโดยทันที

ลงนาม.....
หัวหน้าเจ้าหน้าที่

ลงนาม
เจ้าหน้าที่

ลงนาม
ผู้ตรวจรับพัสดุ



งานพัสดุ
เลขที่ ๒๒๒
วันที่ ๒๓ มิ.ย. ๒๕๖๔
เวลา ๑๔.๔๓ น.

บันทึกข้อความ

งานแผนงาน
เลขที่รับ ๑๑๕๐
วันที่ ๒๓ มิ.ย. ๒๕๖๔
เวลา ๐๙.๓๐ น.

ส่วนราชการ กลุ่มการพยาบาล งานผู้ป่วยในผู้ทึศ ๒ โรงพยาบาลบ้านนา โทร ๐๓๗-๓๘๑๘๓๒ ต่อ ๓๔๔๒

ที่ นย ๐๐๓๒.๓๐๓/๔๔

วันที่ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๖๔

เรื่อง ขออนุมัติในหลักการ จัดจ้างซ่อมแซมหลังคาอาคารตึกสงฆ์ประชาอาพาธ หลวงพ่อภู ภูทฤฎาโณ จำนวน ๑ งาน

เรียน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลบ้านนา

ด้วยงานผู้ป่วยในผู้ทึศ ๒ มีความประสงค์ขออนุมัติ จัดจ้างซ่อมแซมหลังคาอาคารตึกสงฆ์ประชาอาพาธ หลวงพ่อภู ภูทฤฎาโณ จำนวน ๑ งาน เนื่องจากมีอายุการใช้งานมานานกว่า ๑๐ ปี ทำให้หลังคารั่ว มีน้ำรั่วซึม ซึ่ง ☐ ใช้ในงานประจำ ☐ สำรองคลัง ☐ ใช้ในโครงการ
(ตามสำเนาที่แนบท้ายมาด้วย) มีรายละเอียดดังนี้

ห้องผู้อำนวยการ
วันที่ ๒๓ มิ.ย. ๒๕๖๔
เวลา ๑๑.๓๐ น.

ลำดับ	รายการ	คงเหลือยก มาตามแผน (หน่วย)	ความต้องการจ้าง				ราคาจ้าง หลังสุด
			จำนวน	หน่วยนับ	ราคา/หน่วย	ราคารวม	
๑	จ้างซ่อมแซมหลังคาอาคาร ตึกสงฆ์ประชาอาพาธ หลวง พ่อภู ภูทฤฎาโณ (งานผู้ทึศ)	-	๑	งาน	๕๓,๐๐๐	-	๕๓,๐๐๐ -
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น (ห้าหมื่นสามพันบาทถ้วน)							๕๓,๐๐๐ -

พร้อมนี้ได้แนบ ☐ รายละเอียดร่างขอบเขตของงาน จำนวน แผ่น ☒ ใบเสนอราคา จำนวน ๑ แผ่น
และขอแต่งตั้งผู้ตรวจรับพัสดุ ดังนี้

นาย/นาง/นางสาว สุภาพ ศรธรรมลี

ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

หมายเลขบัตรประชาชน ๓๒๖๐๓๐๐๓๖๗๒๐๔

E-mail : tooksuso@hotmail.com

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาและอนุมัติต่อไป

ลงชื่อ ผู้ขอใช้
(นางสุภาพ ศรธรรมลี)

ลงชื่อ หัวหน้างาน
(นางสุภาพ ศรธรรมลี)

ลงชื่อ หัวหน้ากลุ่มงาน
(นางสาวมณีนรีตัน มูลศรี)

ความเห็นของงานแผน/กลุ่มงานยุทธศาสตร์ฯ

☐ ในแผนปี พ.ศ.๒๕๖๔.....

☒ จัดจ้างด้วยเงิน...เงินบำรุงโรงพยาบาลบ้านนา..

จำนวนเงิน ๖๖,๐๐๐ บาท

☒ อื่นๆ.....นอกแผน.....

.....

ความเห็นของเจ้าหน้าที่/หัวหน้าเจ้าหน้าที่

☐ เป็นวัสดุสิ้นเปลืองมูลค่าการจัดซื้อทั้งปี ไม่เกิน ๑ แสนบาท

☐ เป็นวัสดุสิ้นเปลืองมูลค่าการจัดซื้อทั้งปี เกิน ๑ แสนบาท

☒ เห็นควรจัดซื้อ/จ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง

☐ เห็นควรจัดซื้อโดยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ (e-market)

☐ เห็นควรจัดซื้อ/จ้างโดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

☐ เห็นควรจัดซื้อโดยวิธีเฉพาะเจาะจงก่อน เนื่องจากอยู่ระหว่าง

ดำเนินการจัดซื้อ/จ้างโดยวิธี ☐ e-market ☐ e-bidding

กำหนดแล้วเสร็จประมาณ ๑๕ วัน นับถัดจากวันที่ผู้รับจ้างได้รับใบสั่งจ้าง

เนื่องจากมีความจำเป็นต้องใช้ในงานราชการ ของ รพ.บ้านนา

ลงชื่อ เจ้าหน้าที่
(นางสาวสุณิสา มีคำ)

ลงชื่อ หัวหน้าเจ้าหน้าที่
(นายจักร เกตุทอง)

- อนุมัติ

(นายสุพรรณ เพ็ชรรุ่ง)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลบ้านนา

-สำเนาฉบับ-

ที่ นย ๐๐๓๒.๓๐๓/๑๒๗๕

โรงพยาบาลบ้านนา
อำเภอบ้านนา จังหวัดนครนายก
๒๖๑๑๐

๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๔

เรื่อง ขอรับการสนับสนุนเจ้าหน้าที่

เรียน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนครนายก

ด้วยโรงพยาบาลบ้านนา จะดำเนินการจัดจ้างซ่อมแซมหลังคาอาคารตึกสงฆ์ประชาอาพาธ หลวงพ่อภู ภูทุฎาโน จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เนื่องจากมีอายุการใช้งานมานานกว่า ๑๐ ปี ทำให้หลังคารั่ว มีน้ำรั่วซึม จัดจ้างด้วยเงินนอกงบประมาณ (เงินบำรุง) ของโรงพยาบาลบ้านนา นั้น

เนื่องจากโรงพยาบาลฯ ไม่มีเจ้าหน้าที่ที่มีความรู้ความสามารถในด้านงานจ้างดังกล่าว จึงใคร่ขอรับการสนับสนุนเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานของท่าน คือ นายธนกร โพธิ์รัตน์ ตำแหน่ง นายช่างโยธาปฏิบัติงาน เป็นผู้กำหนดร่างขอบเขตของงานและราคากลางของพัสดุ เพื่อจัดทำรูปแบบรายการพร้อมประมาณราคางานจ้างซ่อมแซมหลังคาอาคารตึกสงฆ์ประชาอาพาธ หลวงพ่อภู ภูทุฎาโน จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ทั้งนี้ หากไม่ขัดข้องใคร่ขอความกรุณาแจ้งตอบรับเป็นหนังสือให้โรงพยาบาลบ้านนาทราบด้วย เพื่อจะได้จัดทำคำสั่งแต่งตั้งต่อไป และขอขอบคุณล่วงหน้ามา ณ โอกาสนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ



(นายสุวรรณ เพ็ชรรุ่ง)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลบ้านนา

กลุ่มงานบริหารทั่วไป

งานพัสดุ

โทร. ๐ ๓๗๓๘ ๑๘๓๒ ต่อ ๑๑๐๒

โทรสาร ๐ ๓๗๓๘ ๒๐๑๑

www.bannahospital.com

วิสัยทัศน์จังหวัดนครนายก

“ นครนายกเมืองน่าอยู่ ”





โรงพยาบาลบ้านนา
เลขที่ 2267
วันที่ 15 ก.ค. 2564
เวลา 15.59 น.

ที่ นย ๐๐๓๒.๐๐๑๔/๑๒๐๑

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครนายก
๙๐ ม. ๗ ต.เขาพระ อ.เมือง นย ๒๖๐๐๐

๑๕ กรกฎาคม ๒๕๖๔

งานพัสดุ
เลขที่ 110
วันที่ 15 ก.ค. 2564
เวลา 16.30

เรื่อง ขอส่งเจ้าหน้าที่เข้าร่วมเป็นผู้นำหนดร่างขอบเขตงาน และราคากลาง

เรียน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลบ้านนา

อ้างถึง หนังสือโรงพยาบาลบ้านนา ที่ นย ๐๐๓๒.๓๐๓/๑๒๗๔ ลงวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๔

ตามที่โรงพยาบาลบ้านนาจัดำเนินการจัดจ้างซ่อมแซมหลังคาอาคารตึกสงฆ์ประชาอาหาร
เนื่องจากมีอายุการใช้งานมานานจึงทำให้หลังคารั่วซึม จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจงจึงขอสับสนุน
เจ้าหน้าที่เป็นผู้นำหนดร่างขอบเขตของงาน และราคากลางนั้น

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครนายกขอส่ง นายธนกร โพธิ์รัตน์ ตำแหน่ง นายช่างโยธา
ปฏิบัติงาน เข้าร่วมเป็นผู้นำหนดร่างขอบเขตของงาน และราคากลางดังกล่าว

จึงเรียนมาเพื่อทราบและพิจารณาดำเนินการต่อไป

I เรียน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลบ้านนา

ขอแสดงความนับถือ

สจ. นตรชนก ขอส่งเจ้าหน้าที่
นายธนกร โพธิ์รัตน์ ตำแหน่ง นายช่างโยธา
ปฏิบัติงาน เข้าร่วมเป็นผู้นำหนดร่างขอบเขต
ของงาน และราคากลาง

(นางสาวศรีสุรางค์ ดวงประเสริฐ)
นักวิชาการสาธารณสุข(ด้านส่งเสริมพัฒนา)เชี่ยวชาญ
ปฏิบัติราชการแทนนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนครนายก

งานพัสดุพัสดุพัสดุ ๑๐๐๐๐
น.ส. สติลา มีดัก ดำเนินการจัดทำคำสั่ง
ให้ส่งผู้ปฏิบัติงานดังกล่าวต่อไป

☒ ๑.ทราบ
☐ ๒.ดำเนินการตามเสนอ
☐ ๓.ผู้รับผิดชอบ.....
☒ ๔.ทราบดีแล้ว

1๐๐๐๐๐
(นางสาวเกษร ทองอุ่น)
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน
๑๕ ก.ค. ๒๕๖๔

(นายสุวรรณ เพ็ชรรุ่ง)
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลบ้านนา
๒๗ ก.ค. ๒๕๖๔

กลุ่มงานบริหารทั่วไป นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ
งานพัสดุ โทร.๐๓๗/๓๘๖๓๕๐ ต่อ ๑๐๕
โทรสาร ๐๓๗/๓๘๖๓๕๒
ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ nayokhealth@gmail.com

วิสัยทัศน์จังหวัดนครนายก
"นครนายกเมืองน่าอยู่"



ที่ นย ๐๐๓๒.๐๐๑.๕/ ๑๒๐๑

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครนายก
๔๐ ม. ๗ ต.เขาพระ อ.เมือง นย ๒๖๐๐๐

๑๕ กรกฎาคม ๒๕๖๔

เรื่อง ขอส่งเจ้าหน้าที่เข้าร่วมเป็นผู้กำหนดร่างขอบเขตงาน และราคากลาง

เรียน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลบ้านนา

อ้างถึง หนังสือโรงพยาบาลบ้านนา ที่ นย ๐๐๓๒.๓๐๓/๑๒๗๔ ลงวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๔

ตามที่โรงพยาบาลบ้านนาจะดำเนินการจัดจ้างซ่อมแซมหลังคาอาคารตึกสงฆ์ประชาอาพาธ เนื่องจากมีอายุการใช้งานมานานจึงทำให้หลังคารั่วซึม จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจงจึงขอสนับสนุนเจ้าหน้าที่เป็นผู้กำหนดร่างขอบเขตของงาน และราคากลางนั้น

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครนายกขอส่ง นายธนกร โพธิรัตน์ ตำแหน่ง นายช่างโยธา ปฏิบัติงาน เข้าร่วมเป็นผู้กำหนดร่างขอบเขตของงาน และราคากลางดังกล่าว

จึงเรียนมาเพื่อทราบและพิจารณาดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นางสาวศรีสุรางค์ ดวงประเสริฐ)
นักวิชาการสาธารณสุข(ด้านส่งเสริมพัฒนา)เชี่ยวชาญ
ปฏิบัติราชการแทนนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนครนายก

กลุ่มงานบริหารทั่วไป

งานพัสดุ โทร.๐๓๗๓๘๖๓๔๐ ต่อ ๑๐๔

โทรสาร ๐๓๗๓๘๖๓๔๒

ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ nayokhealth@gmail.com

วิสัยทัศน์จังหวัดนครนายก

“นครนายกเมืองน่าอยู่”



สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครนายก
๙๐ ม. ๗ ต.เขาพระ อ.เมือง นย ๒๖๐๐๐

๕ มกราคม ๒๕๖๔

เรื่อง ขอส่งเจ้าหน้าที่ร่วมเป็นคณะกรรมการ

เรียน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลบ้านนา

อ้างอิง หนังสือโรงพยาบาลบ้านนา ที่ นย ๐๐๓๒.๓๐๓/๓๓๖๑ ลงวันที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๖๓

ตามที่ โรงพยาบาลบ้านนาจะดำเนินการจ้างซ่อมแซม และปรับปรุงงานต่างๆ จำนวน ๕ รายการ จึงขอรับการสนับสนุนบุคลากรจากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครนายก ร่วมเป็นผู้กำหนดร่างขอบเขตงาน และคณะกรรมการากลางของพัสดุ นั้น

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครนายก ขอส่งนายธนกร โพธิ์รัตน์ ตำแหน่ง นายช่างโยธาปฏิบัติงาน
ร่วมเป็นผู้กำหนดร่างขอบเขตงานและคณะกำหนดราคากลางของพัสดุ ดังกล่าว

จึงเรียนมาเพื่อทราบและพิจารณาดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

ក្រុម. ឈាម ឈាម ឈាម ឈាម

המחלקה של משרד החינוך והנוער

7) 100% 100% 100% 100% 100%

(นายวิโรจน์ รัตนอมรกุล)

7/15/2014 10:10 AM

นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนครนายก

520 14

กลุ่มงานบริหารทั่วไป

งานพัสดุ โทร.๐ ๓๗๓๘ ๖๓๕๐ ต่อ ๑๐๙

โทรสาร ๐ ๓๓/๓๘ ๖๓๕๒

ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ nayokhealth@gmail.com

วิทยาลัยเทคนิคจังหวัดนครนายก
“นครนายกเมืองน่าอยู่”