

การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้าง
การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้าง
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มีใช้งานก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ จ้างซ่อมแซมห้องศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินด้านการแพทย์และสาธารณสุข จำนวน ๑ งาน
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ โรงพยาบาลบ้านนา
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร จัดจ้างด้วยเงินนอกงบประมาณ (เงินบำรุง) ของโรงพยาบาลบ้านนา จำนวนเงิน ๓๖๕,๙๐๐.- บาท (สามแสนหกหมื่นห้าพันเก้าร้อยบาทถ้วน)
๔. วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ๒๖ สิงหาคม ๒๕๖๕ รายละเอียดดังต่อไปนี้
จ้างซ่อมแซมห้องศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินด้านการแพทย์และสาธารณสุข จำนวน ๑ งาน เป็นเงินทั้งสิ้น ๓๓๔,๐๐๐.- บาท (สามแสนสามหมื่นสี่พันบาทถ้วน)
๕. แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดนครนายก ประจำเดือน มิถุนายน ๒๕๖๕
๕. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ทุกคน
ตามคำสั่งจังหวัดนครนายก ที่ ๑๔๓๘/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๕
 ๑. นางสาวผุสดี ศรีสมบุญณกุล ทันตแพทย์ชำนาญการพิเศษ ประธานกรรมการ
 ๒. นางกาญจน์ คำเพ็ญ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ กรรมการ
 ๓. นายธนกร โพธิ์รัตน์ นายช่างโยธาปฏิบัติงาน กรรมการ
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครนายก

ลงชื่อ Pobdard ประธานกรรมการ
(นางสาวผุสดี ศรีสมบุญณกุล)
ทันตแพทย์ชำนาญการพิเศษ

ลงชื่อ Don กรรมการ
(นางกาญจน์ คำเพ็ญ)
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

ลงชื่อ Don กรรมการ
(นายธนกร โพธิ์รัตน์)
นายช่างโยธาปฏิบัติงาน
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครนายก

บัญชีแสดงรายการก่อสร้าง

ส่วนราชการ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครนายก

☐ โครงการปรับปรุง ซ่อมแซมห้องปฏิบัติการฉุกเฉินด้านการแพทย์และสาธารณสุข					
☐ สถานที่ก่อสร้าง โรงพยาบาลบ้านนา					
☐ หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ					
☐ แบบเลขที่	เอกสารเลขที่		พื้นที่	40	ตารางเมตร
☐ ประมาณราคาตามแบบ	ปร.4	จำนวน 2	แผ่น	จำนวนชั้น	ชั้น
☐ ราคาวัสดุ	สำนักดัชนีเศรษฐกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ จังหวัดนครนายก, กรุงเทพฯ		ประจำเดือน	มิถุนายน	2565
☐ ประมาณราคาเมื่อเดือน	สิงหาคม	พ.ศ. 2565	☐ แঙ্গราคาเมื่อเดือน	สิงหาคม	2565
หลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง ตามประกาศคณะกรรมการกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง ลงวันที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๖๐ FACTOR . F ประเภทงานอาคาร เื่อนไข - เงินล่วงหน้าจ่าย 0 % , - เงินประกันผลงานหัก 0 % , - ดอกเบี้ยเงินกู้ 5 % , - ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % ที่ กค 0433.2/ ว 281สว. 19 มิถุนายน ประกาศกรมบัญชีกลางอัตราดอกเบี้ยเงินกู้สำหรับใช้เป็นเกณฑ์ในการคำนวณราคากลาง และปรับปรุง Factor F					
ลำดับที่	รายการ		ราคาก่อสร้าง		หมายเหตุ
1	ค่างานส่วนที่ 1 ค่างานต้นทุน (คำนวณในราคาทุน)		134,194		
	ราคารวมค่า Factor F	1.3056		175,204	
2	ค่างานส่วนที่ 2 หมวดงานครุภัณฑ์จัดซื้อ หรือสั่งซื้อ		100,700		
	ราคารวมค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT)	7 %		107,749	
3	ค่างานส่วนที่ 3 หมวดงานครุภัณฑ์จัดซื้อ หรือสั่งซื้อ		12,997		
	ราคารวมค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT)	7 %		13,907	
4	ค่างานส่วนที่ 4 หมวดงานครุภัณฑ์จัดซื้อ หรือสั่งซื้อ		30,307		
	ราคารวมค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT)	7 %		32,428	
5	ค่างานส่วนที่ 5 หมวดงานครุภัณฑ์จัดซื้อ หรือสั่งซื้อ		5,000		
	ราคารวมค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT)	7 %		5,350	
รวมเงิน (1)+(2)+(3)+(4)+(5)				334,638	
คิดเป็นเงินทั้งสิ้นโดยประมาณ (สามแสนหกหมื่นห้าพันเก้าร้อยบาทถ้วน)				334,000	
☐ พื้นที่อาคาร 40 ตารางเมตร เฉลี่ยราคา					
				8,350	บาท / ตร.ม.
หมายเหตุ					

ลงชื่อ.....สม.....ประมาณราคา
 (นายธนกร โพธิ์รัตน์)
 นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

(ลงชื่อ).....Pubdard.....ประธานกรรมการ
 (ลงชื่อ).....สม.....กรรมการ
 (ลงชื่อ).....พ.....กรรมการ

บัญชีแสดงปริมาณวัสดุและราคา

โครงการปรับปรุง		ซ่อมแซมห้องปฏิบัติการฉุกเฉินด้านการแพทย์และสาธารณสุข				แบบเลขที่			
สถานที่ก่อสร้าง		สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครนายก				เอกสารเลขที่		-	
ผู้ประมาณราคา						พื้นที่		40 ตรม.	
ผู้รับราคา/แก้ไข		นายธนกร โพธิ์รัตน์				จำนวน		ชิ้น	
ผู้ตรวจสอบ						วิศวกร			
ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเงิน	
				ต่อหน่วย	เป็นเงิน	ต่อหน่วย	เป็นเงิน		
1	ซ่อมแซมห้องปฏิบัติการฉุกเฉินด้านการแพทย์และสาธารณสุข								
	- งานย้ายแอร์พร้อมติดตั้งใหม่	ชุด	1	0	0	2,500	2,500	2,500	
	รวม				0		2,500	2,500	
	- ผนังไม้อัดยาง 4 มิล โครงคร่าวไม้เนื้อแข็งกรุด้านเดียว	ตร.ม.	40	1,200	48,000	108	4,320	52,320	
	ปิดทับด้วยลามิเนทลายไม้พร้อมทำสี					0			
	- ผนังไม้อัดยาง 4 มิล โครงคร่าวไม้เนื้อแข็งกรุ 2 ด้าน	ตร.ม.	15	1,600	24,000	150	2,250	26,250	
	ปิดทับด้วยลามิเนทลายไม้ พร้อมทำสี(เสาเก็บผ้าม่าน)								
	- คิวกรวยเชิงสแตนเลสขนาด 15 มม. x 10 มม.	เส้น	2	550	1,100	100	200	1,300	
	รวม				73,100		6,770	79,870	
2	งานไฟฟ้า								
	- โคมไฟดาวไลท์Panel LED ขนาด 9 w แสงขาว	ชุด	8	350	2,800	80	640	3,440	
	- ชุดรางน๊อต Full Set LED 9 w	ชุด	4	315	1,260	80	320	1,580	
	- โคม LED 18 w (T8) แสงขาว	ชุด	12	350	4,200	80	960	5,160	
	- งานเดินท่อร้อยสาย	จุด	8	82	656	76	608	1,264	
	รวม				8,916		2,528	11,444	
3	ระบบเครื่องเสียงห้องประชุม ขนาด 8 คน พร้อมมิเซอร์แอมป์								
	- ชุดไมค์ประชุมแบบใช้สาย	ตัว	7						
	- ชุดไมค์สำหรับประธานประชุมแบบใช้สาย	ตัว	1						
	- ชุดไมค์ไร้สาย ย่าน UHF	ตัว	2						
	- เครื่องควบคุมไมประชุม 1 เครื่องพร้อมสายสัญญาณ 10 เมตร	เครื่อง	1						
	- มิกเซอร์แอมป์ 150 วัตต์	เครื่อง	1						
	- ตู้ลำโพงติดผนัง ขนาด 8 นิ้ว 2 ทาง 2 คู่	ตัว	2						
	- ขั้ววางมิกเซอร์ + เครื่องควบคุม	ชุด	1						
	รวม				82,700	18,000	18,000	100,700	
4	จอโปรเจคเตอร์แบบมอดูล ขนาดเส้นทแยงมุม 100 นิ้ว	ชุด	1	11,997	11,997	1,000	1,000	12,997	
	อัตราส่วน 16: 10 ความสูง x ความยาวของจอ (122 x 221 cm.)								
	รวม				11,997		1,000	12,997	
5	เครื่องฉายโปรเจคเตอร์(XGA)ขนาด 4,000 ANSI Lumens	ชุด	1	27,807	27,807	2,500	2,500	30,307	
	รวม				27,807		2,500	30,307	

(ลงชื่อ).....Pubilind.....ประธานกรรมการ

(ลงชื่อ).....สม.....กรรมการ

(ลงชื่อ).....In.....กรรมการ

บัญชีแสดงปริมาณวัสดุและราคา

โครงการปรับปรุง		ซ่อมแซมห้องปฏิบัติการฉุกเฉินด้านการแพทย์และสาธารณสุข			แบบเลขที่			
สถานที่ก่อสร้าง		สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครนายก			เอกสารเลขที่		-	
ผู้ประมาณราคา					พื้นที่		40 ตรม.	
ผู้ปรับราคา/แก้ไข		นายธนกร โพธิ์รัตน์			จำนวน		ชิ้น	
ผู้ตรวจสอบ					วิศวกร			
ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเงิน
				ต่อหน่วย	เป็นเงิน	ต่อหน่วย	เป็นเงิน	
6	งานป้าย + ตรากระทรวง							
	- ตัวอักษรแตนเลสขึ้นรูป(ขนาดตามแบบ)	ชุด	1	17,500	17,500	1,500	1,500	19,000
	- โลโก้ตรากระทรวง (ขนาดตามแบบ)	ชุด	1	2,500	2,500	0	0	2,500
	รวม				20,000		1,500	21,500
7	ผ้าม่านแบบจีบคลุมราง(ชั้นเดียว)	ตร.ม.	14	820	11,480	0	0	11,480
	รวม				11,480		0	11,480
8	- งานเหล็บบนไฟ้อิปซัมบอร์ดหนา 9มิลลิเมตรรอยต่อ	งาน	1	2,500	2,500	0	0	2,500
	รวม				2,500			2,500
9	งานทาสีน้ำอะคริลิก	ตร.ม.	70	40	2,800	30	2,100	4,900
	รวม				2,800		2,100	4,900
10	- แก้วอิฐระณ ขนาด w65 x D74 x H110 cm. (ตามรายละเอียดแนบ)	ตัว	1	5,000	5,000	0	0	5,000
	รวม				5,000		0	5,000
รวมงานทั้งหมด(1)+(2)+(3)+(4)+(5)+(6)+(7)+(8)+(9)+(10)					246,300		36,898	134,194



(ลงชื่อ).....Pubdud.....ประธานกรรมการ
 (ลงชื่อ).....สม.....กรรมการ
 (ลงชื่อ)..........กรรมการ

แบบงานซ่อมแซมห้องศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินด้านการแพทย์และสาธารณสุข

แบบเลขที่ โดยสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครนายก

ลงวันที่.....เดือน..... พ.ศ. 2565

(ลงชื่อ)..... ปัทมาพรประธานกรรมการ
(ลงชื่อ)..... สมกรรมการ
(ลงชื่อ)..... น.กรรมการ



(ลงชื่อ).....Pubdard.....ประธานกรรมการ
 (ลงชื่อ).....สม.....กรรมการ
 (ลงชื่อ).....น.....กรรมการ

แบบฝ้าเพดาน
 SCALE
 0 1 2 3 4 5

ชื่อโครงการ/PROJECT :

งานปรับปรุงห้องประชุมย่อย
 ชั้น 2 อาคารห้องสมุด

เจ้าของ/OWNER :

โรงพยาบาลบ้านนา

ที่ตั้ง/LOCATION :

โรงพยาบาลบ้านนา

สถาปนิก/ARCHITECT :

วิศวกร/ENGINEER :

เขียนแบบ/DRAWING BY :

REVISION

NO.	DESCRIPTION	

แบบแสดง/TITLE :

ผังฝ้าเพดาน
 หลังปรับปรุง

DATE

SCALE


PROJECT

PAGE NO.

1

TOTAL

12



(ลงชื่อ).....Pubdang.....ประธานกรรมการ
 (ลงชื่อ).....Zm.....กรรมการ
 (ลงชื่อ).....Dr......กรรมการ

แบบฝ้าเพดาน
 SCALE
 0 1 2 3 4 5

ชื่อโครงการ/PROJECT :

งานปรับปรุงห้องประชุมย่อย
 ชั้น 2 อาคารอำนวยการ

เจ้าของ/OWNER :

โรงพยาบาลบ้านนา

ที่ตั้ง/LOCATION :

โรงพยาบาลบ้านนา

สถาปนิก/ARCHITECT :

วิศวกร/ENGINEER :

เขียนแบบ/DRAWING BY :

REVISION

NO. DESCRIPTION

แบบแสดง/TITLE :

ผังฝ้าเพดาน
 ก่อนปรับปรุง

DATE

SCALE


PROJECT

PAGE NO.

2

TOTAL

12



P - 1 ผนังโครงคร่าวไม้เนื้อแข็งกรุไม้อัด 4 มิล 2 ด้าน ปิดทับลามิเนทลายไม้ (สีระบบภายหลัง)

ด้าน 1
SCALE
0 1 2 3 4 5

(ลงชื่อ).....Rob Jeev.....ประธานกรรมการ
(ลงชื่อ).....สม.....กรรมการ
(ลงชื่อ).....ณ.....กรรมการ

ชื่อโครงการ/PROJECT :

งานปรับปรุงห้องประชุมย่อย
ชั้น 2 อาคารรังษวดี

เจ้าของ/OWNER :

โรงพยาบาลบ้านนา

ที่ตั้ง/LOCATION :

โรงพยาบาลบ้านนา

สถาปนิก/ARCHITECT :

วิศวกร/ENGINEER :

เขียนแบบ/DRAWING BY :

REVISION

NO.	DESCRIPTION	

แบบแสดง/TITLE :

ด้าน 1

DATE

SCALE


PROJECT

PAGE NO.

3

TOTAL

12



ด้าน 2
SCALE
0 1 2 3 4 5

(ลงชื่อ).....Pobidong.....ประธานกรรมการ
(ลงชื่อ).....สม......กรรมการ
(ลงชื่อ).....น.....กรรมการ

ชื่อโครงการ/PROJECT :

งานปรับปรุงห้องประชุมย่อย
ชั้น 2 อาคารอำนวยการ

เจ้าของ/OWNER :

โรงพยาบาลบ้านนา

ที่ตั้ง/LOCATION :

โรงพยาบาลบ้านนา

สถาปนิก/ARCHITECT :

วิศวกร/ENGINEER :

เขียนแบบ/DRAWING BY :

REVISION		
NO.	DESCRIPTION	

แบบแสดง/TITLE :


ด้าน 1

DATE

SCALE

PROJECT

PAGE NO.	TOTAL
4	12



ด้าน 4
SCALE
0 1 2 3 4 5

(ลงชื่อ).....Pobkard.....ประธานกรรมการ
(ลงชื่อ).....สม......กรรมการ
(ลงชื่อ).....ณ.....กรรมการ

ชื่อโครงการ/PROJECT :

งานปรับปรุงห้องประชุมย่อย
ชั้น 2 อาคารอำนวยการ

เจ้าของ/OWNER :

โรงพยาบาลบ้านนา

ที่ตั้ง/LOCATION :

โรงพยาบาลบ้านนา

สถาปนิก/ARCHITECT :

วิศวกร/ENGINEER :

เขียนแบบ/DRAWING BY :

REVISION

NO.	DESCRIPTION	

แบบแสดง/TITLE :

ด้าน 4

DATE

SCALE



PROJECT

PAGE NO.

5

TOTAL

12

[illegible]



ชื่อโครงการ/PROJECT :

งานปรับปรุงห้องประชุมย่อย
ชั้น 2 อาคารซึ่งฮวด

เจ้าของ/OWNER :

โรงพยาบาลบ้านนา

ที่ตั้ง/LOCATION :

โรงพยาบาลบ้านนา

สถาปนิก/ARCHITECT :

วิศวกร/ENGINEER :

เขียนแบบ/DRAWING BY :

REVISION

NO.	DESCRIPTION	

แบบแสดง/TITLE :

แบบขยายผนังหลังใต้ประธาน

DATE

SCALE

PROJECT

PAGE NO.

TOTAL


7

12

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(ลงชื่อ).....กรรมการ



รูปตัด B ผนังติดตั้งจอโปรเจคเตอร์

SCALE



(ลงชื่อ)..... *P. P. P.*ประธานกรรมการ
(ลงชื่อ)..... *S. M. S.*กรรมการ
(ลงชื่อ).....กรรมการ

ชื่อโครงการ/PROJECT :

งานปรับปรุงห้องประชุมย่อย
ชั้น 2 อาคารอำนวยการ

เจ้าของ/OWNER :

โรงพยาบาลบ้านนา

ที่ตั้ง/LOCATION :

โรงพยาบาลบ้านนา

สถาปนิก/ARCHITECT :

วิศวกร/ENGINEER :

เขียนแบบ/DRAWING BY :

REVISION

NO.	DESCRIPTION	

แบบแสดง/TITLE :

รูปตัด B ผนังติดตั้ง
จอโปรเจคเตอร์

DATE

SCALE

PROJECT

PAGE NO.

TOTAL

8

12



ตรากระทรวงสาธารณสุข (PLASWOOD) ปิดทับด้วยสติ๊กเกอร์สีตามมาตรฐาน

ตัวอักษรสแตนเลสขึ้นรูป ขนาด 15 x 2 cm.

ผนังโครงคร่าวไม้เนื้อแข็งกรุไม้อัด 4 มิล ปิดทับด้วยลามิเนต(สีระบุภายหลัง)

ศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินด้านการแพทย์และสาธารณสุข



โรงพยาบาลบ้านนา

รูปตัด A จากหลังโต๊ะประธาน

SCALE



(ลงชื่อ).....*Pb.Jms*.....ประธานกรรมการ
(ลงชื่อ).....*Smm*.....กรรมการ
(ลงชื่อ).....*Mr.*.....กรรมการ

ชื่อโครงการ/PROJECT :

งานปรับปรุงห้องประชุมย่อย
ชั้น 2 อาคารอำนวยการ

เจ้าของ/OWNER :

โรงพยาบาลบ้านนา

ที่ตั้ง/LOCATION :

โรงพยาบาลบ้านนา

สถาปนิก/ARCHITECT :

วิศวกร/ENGINEER :

เขียนแบบ/DRAWING BY :

REVISION

NO.	DESCRIPTION	

แบบแสดง/TITLE :

รูปตัด A จากหลังโต๊ะประธาน

DATE

SCALE


PROJECT

PAGE NO.

9

TOTAL

12



แบบขยาย 1

SCALE



(ลงชื่อ)..... Pibchanประธานกรรมการ

(ลงชื่อ)..... สมกรรมการ

(ลงชื่อ)..... น.กรรมการ

ชื่อโครงการ/PROJECT :

อาคารสำนักงาน 3 ชั้น

เจ้าของ/OWNER :

ที่ตั้ง/LOCATION :

สถาปนิก/ARCHITECT :

วิศวกร/ENGINEER :

เขียนแบบ/DRAWING BY :

REVISION

NO.	DESCRIPTION	

แบบแสดง/TITLE :

แบบขยาย 1

DATE

SCALE


PROJECT

PAGE NO.

TOTAL

10


12



ผนังโครงคร่าวไม้เนื้อแข็งกรุไม้อัด 4 มิล 2 ด้าน ปิดทับด้วยลามิเนต(สีระบุภายหลัง)

แบบขยายเสาเก็บผ้าม่าน

SCALE



(ลงชื่อ).....*Pobdud*.....ประธานกรรมการ
(ลงชื่อ).....*สม.*.....กรรมการ
(ลงชื่อ).....*ณ.*.....กรรมการ

ชื่อโครงการ/PROJECT :

งานปรับปรุงห้องประชุมย่อย
ชั้น 2 อาคารอำนวยการ

เจ้าของ/OWNER :

โรงพยาบาลบ้านนา

ที่ตั้ง/LOCATION :

โรงพยาบาลบ้านนา

สถาปนิก/ARCHITECT :

วิศวกร/ENGINEER :

เขียนแบบ/DRAWING BY :

REVISION

NO.	DESCRIPTION	

แบบแสดง/TITLE :

รูปตัด C เสาเก็บผ้าม่าน

DATE

SCALE

PROJECT

PAGE NO.

TOTAL

11

12

3.20



หุ้มผนังโครงคร่าวไม้เนื้อแข็งกรุไม้อัด 4 มิล ปิดทับด้วยลามิเนต(สีระบุภายหลัง)

รูปตัด A จากหลังโต๊ะประธาน

SCALE



(ลงชื่อ).....*Pb./Lms*.....ประธานกรรมการ
(ลงชื่อ).....*Zm*.....กรรมการ
(ลงชื่อ).....*Kn*.....กรรมการ

ชื่อโครงการ/PROJECT :

งานปรับปรุงห้องประชุมย่อย
ชั้น 2 อาคารอเนกประสงค์

เจ้าของ/OWNER :

โรงพยาบาลบ้านนา

ที่ตั้ง/LOCATION :

โรงพยาบาลบ้านนา

สถาปนิก/ARCHITECT :

วิศวกร/ENGINEER :

เขียนแบบ/DRAWING BY :

REVISION

NO.	DESCRIPTION	

แบบแสดง/TITLE :

รูปตัด A จากหลังโต๊ะประธาน

DATE

SCALE

PROJECT

PAGE NO.

TOTAL

12

12